

Kapja: kétszer: 1 péld gy
Pecnyák: 2 péld Novák
Kegyelő: 1 péld Bzdina Brijunka
Munka Besz: 1 péld
Strand : 1 péld

Jablan.
Megr: 4683

Vállalkozási Szerződés

amely létrejött közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott, nyílt eljárás eredményeként a Szentés Város Önkormányzata, 6600 Szentés, Kossuth tér 6. (ÖK törzsszám: 726928, KSH törzsszám: 15726920-8411-321-06, a PH Adószáma: 15354752-2-06, számlaszáma: 12066007-00372800-00100007 tel: 63/510-369 fax: 510-391 képviseli: Szirbik Imre polgármester), mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő)

és a Dialcont Műszaki Kereskedelmi Kft. (2800. Tatabánya, Fő út 1/a, cégjegyzékszám: cg. 11-09-002230 adószáma: 11180601 – 2 – 11, számlaszáma: 10918001-00000002-51900047, tel/fax:34/512-669 képviseli: Niebling István és Magyar Mihály ügyvezetők), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya, tartalma:

A 2011. március 1-én hirdetmény nélkül indított (meghívással) egyszerű közbeszerzési eljárásan kihirdetett nyertes ajánlat alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Szentés Strand 33-as medencéjének gépészeti felújítása tervezés és kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás munkáinak elvégzését, az alábbiak szerint:

A jelenlegi technológia fejlesztésével a medence vízforgató rendszer klóradagoló rendszerének tervezése és teljes körű kivitelezése, a közbeszerzési eljárásnak, illetve annak dokumentációban szereplő tervezési programnak megfelelően. A hőcserélő cseréjének méretezése, a rendszerhez csatlakozás tervezése, kivitelezése a távhőszolgáltatást nyújtó Szentési Városi Szolgáltató Kft (6600 Szentés Vásárhelyi út 12.) bevonásával. A tervezéshez és a kivitelezéshez szükséges mérések, hatósági engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozónak közre kell működnie a működési engedély megszerzésében.

A Vállalkozó feladata szükséges hatósági engedélyek megszerzése, az ehhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése, a Megrendelő és a Szakhatóságok által elfogadott kiviteli terv készítése, ennek alapján a munka teljes körű kivitelezése.

2. A vállalási ár és főbb összetevői:

2.1. Nettó vállalási ár (ÁFA nélkül): 25.161.000 Ft

2.2. mely összeg egyösszegű átalányár, és tartalmazza a munka hiba- és hiánymentes elvégzésének minden költségét

2.3. ÁFA: 6.290.250 Ft

2.4. Bruttó vállalási ár (ÁFÁ-val) (2.1-2.2 együtt): 31.451.250 Ft

Azaz, harmincegymillió-négyszázötvenegyezer-kettőszázötven forint.

2.5. A fent jelzett ár befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely teljes körűen tartalmazza a szerződés szerinti munka teljes körű, előírások szerinti, megfelelő minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden költséget.

3. A szerződés pénzügyi fedezete

A megvalósítás teljes pénzügyi fedezete a Megrendelő költségvetésében rendelkezésre áll saját forrásból.

4. A Tervezési feladat végrehajtása

A Vállalkozó köteles az elvállalt tervezési munkát a Megrendelővel rendszeresen egyeztetve, a munkavégzés során érvényes jogszabályok, szabványok, kötelező műszaki, illetve hatósági előírások betartása mellett elvégezni.

4.1. A Vállalkozó a tervezői munkát kizárólagos szerzői joga alapján végzi, annak fenntartásával.

Dr. Kerekes Valéria
Jogtanácsos
Jogt. 06/52-195907
Szentés Város Polgármesteri Hivatal
Tel.: 63/510-399 Fax: 63/510-388

4.2. A Vállalkozó a tervdokumentáció készítése során köteles egyeztetni Megrendelővel.

4.3. A Vállalkozó a tervdokumentációt az érintett közműkezelőkkel, szakhatóságokkal egyezteti, jóváhagyó nyilatkozatukat beszerzi, az engedély iránti kérelmet az engedélyező hatósághoz benyújtja, az esetlegesen felmerülő hiányosságokat pótolja. Az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése a Vállalkozó feladata.

5. Vállalási díj kiegyenlítése

5.1. - Megrendelő a Vállalkozónak az elvégzett és átvett munka után a műszaki ellenőr által felméréssel alátámasztott és szignált, valamint a munka kijelölt felelőse által ellenjegyzett teljesítésigazolást követően – az általános forgalmi adóról szóló, 2007 évi. CXXVII.törvény 159. §-a alapján a 163. § -ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiállított-, kettő példányban benyújtott, a számla kiállításától számított 15 naptári napos fizetési határidejű számláját a Vállalkozó Unicredit Hungary Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000002-51900047 számú számlájára átutalással teljesíti. A számla befogadására a Kbt. 305. §-ában foglaltak az irányadók.

5.2. A tervezést követően Vállalkozó beszerzi az illetékes hatóság nyilatkozatát arról, hogy a beruházás építési/hatósági engedélyköteles-e, amennyiben igen, a Költségvetés részére az Általános forgalmi adó tartalmat közvetlenül Megrendelő utalja.

5.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az Art. 36/B §-a alapján az APEH által közzétett köztartozásmentes adózási adatbázisba felvételre került. Ezért a Társaság a kifizetéshez papíralapú köztartozásmentes adóigazolást nem nyújt be, mivel az, az adatbázisból elérhető, kinyomtatható.

5.4. A részszámla benyújtására nincs lehetőség.

6. Határidők

Munkaterület átadása: 2011. április 15.

A fenti munka befejezésének határideje: 2011. május 30.

Ajánlati, teljesítési és jólteljesítési biztosíték: nem került kikötésre a Kbt. 251. § (4) bekezdés c) pontja alapján.

Vállalkozó az általa végzett munkára 5 év jótállást vállal továbbiakban garanciális idő.

Vállalkozó a kivitelezéshez nettó vállalási díj 10 % alatti mértékben alvállalkozót igénybe vesz.

Vállalkozó a nettó vállalási ár 10 %át meg nem haladó mértékben hozzájárul alvállalkozója további alvállalkozói igénybevételéhez.

Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja:

- késedelem esetén – a munka készültségi fokától függetlenül – naponta 100.000,- Ft, maximuma az ajánlat szerinti nettó végösszeg (Vállalási ár) 40 %-a.
- hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a késedelmi kötbér kerül felszámolásra.

6.1. A kötbér annak felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, és Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy annak összegét Megrendelő a Vállalkozó számlájával szemben beszámítással érvényesíthesse.

Dr. Kerekes Valéria
Jogtanácsos
Jogi. Ig.sz.:05907
Szentendrei Közigazgatási Hivatal
Tél. (06) 300 1001 Fax: (06) 300 63/510-388

6.2. A Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén Megrendelő 10. millió Ft összegű meghiúsulási kötbért követelhet. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni. Meghiúsulás esetén a késedelmi kötbér átfordul meghiúsulási kötbérré. Megrendelő a Vállalkozó ütemtervéhez képest 10 napos késedelem esetén jogosult a szerződést felmondani, illetőleg attól elállni, és a meghiúsulási kötbért követelni.

7. Szerződő felek képviselői

7.1. A Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének

Neve: Bérces László

Címe: 2800. Tatabánya, Gál ltp. 915.

Telefon száma: Telefax száma: 34/512-669

- építésvezetőjének

Neve: Kirschner József

Címe: 2800. Tatabánya, Sárberki ltp. 602.

Telefon száma: 30/237-5950 Telefax száma: 34/512-669

Meghatalmazásának köre a szerződés szerinti munkákkal kapcsolatban teljes körű.

7.2. A Megrendelő képviselője

Neve: Szilvássy Árpádné

Címe: Szentés, Kossuth tér 6. I. em. 216. iroda

Telefon száma: 0663/510-386 Telefax száma: 0663/510-391

Neve: Kocsis László Ügyvezető Igazgató (Üdülőközpont Kft)

Címe: 6600 Szentés Csongrádi út 3. (Szentés- Víz Kft)

Telefon száma: 06/63-311-433

Műszaki ellenőrzést végző: Flach Attila Katilla Bt.

Címe: 6791 Szeged, Dorozsmai út 104.


Telefonszáma: +36/70-771-8744 és 62/460-134

8. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendők –fizikai csatolás nélkül is- a közbeszerzési eljárás során létrejött építési beruházásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben foglaltak - melynek ismeretéről Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik-, a közbeszerzési eljárás során létrejött dokumentumok, nyilatkozatok. Különösen: az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció és az ajánlat. Ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció és a vállalkozói ajánlat (ebben a sorrendben) a mértékadók.

8.1. A Kbt. 99. § (1) bekezdés alapján csatolt, a pénzforgalmi szolgáltató részére adott felhatalmazásban foglalt feltételekkel, Megrendelő hozzájárulását adja a Vállalkozó által benyújtott beszédési megbízás teljesítésére, amennyiben a Megrendelő által a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák esetében igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a jelen szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelenül eltelik.

Jelen szerződés, mely készült nyolc eredeti példányban (kettő Vállalkozó, hat Megrendelő példány), elválaszthatatlan része a szerződéshez mellékletként csatolt, és dátum szerint részletes meghatározásokat tartalmazó pénzügyi - műszaki ütemezés. Felen szerződést Felek értelmezés, egyeztetést és elolvasást követően a mai napon jóváhagyólag írták alá.

Szentés, 2011. április 4.


.....
VÁLLALKOZÓ

Niebling István Magyar Mihály


ügyvezető ügyvezető



.....
MEGRENDÉLŐ

Szurbik Imre

Polgármester



TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Projekt megnevezése:

Szentes Strand 33-as medence gépészeti felújításának tervezése és kivitelezése

Tárgy:

A hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljáráson elnyert munka „*Szentes Strand 33-as medence gépészeti felújításának tervezése és kivitelezése*” munka végteljesítése*.

Kelt:

Szentes, 201.....

A Vállalkozó kivitelező Felelős Műszaki Vezetője nyilatkozik, hogy a tárgyban jelölt munka szerződés szerinti második részteljesítése megtörtént. A részteljesítés készültségi foka a szerződés műszaki-pénzügyi ütemterve szerint 100 %-os.

A Megrendelő Műszaki Ellenőre nyilatkozik, hogy a kivitelezői részteljesítés megtörtént, a Megrendelő a-i teljesítést elfogadja.

A Megrendelő Projekt menedzsere és Műszaki menedzsere nyilatkozik, hogy a Vállalkozó kivitelező a végszámla benyújtására bruttó Ft összegben jogosult.

K. m. f.

.....
.....
Felelős Műszaki Vezető

.....
.....
Műszaki Ellenőr

.....
.....
Projekt menedzser

.....
.....
Műszaki menedzser

Fentiek alapján a Vállalkozó kivitelező képviselőjeként kijelentem, hogy a szerződés második részteljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesült:

.....
.....
Ügyvezető/Cégvezető*

Fentiek alapján a Megrendelő képviselőjeként a szerződés végteljesítésre vonatkozó kötelezettség teljesítését igazolom:

.....
Szirbik Imre
Polgármester

* Értelmszerűen töltendő ki.

Dr. Kerekes Valéria
Jogtanácsos
Jogi Igazgató
Szentes Város Polgármesteri Hivatal
Tel.: 06/510 300 Fax: 06/510-388

Hulladék Kezelési Dokumentáció

A jelentéstétellel érintett intézmény megnevezése:

A jelentéstételi időszak:

A jelentéstételi időszak során létrejött összes hulladék:

Hulladék típus, megnevezés	Európai Hulladék Katalógus (EWC) kód (94/3/EK Bizottsági Határozat alapján)	Összmenyiség
	EWC	kg
	EWC	kg
	EWC	kg
Összesen:		kg

A nem újrahasznosítható hulladék eloszlása a helyi szemétkerakó telepeken a következők szerint:

Hulladék lerakó hely	Európai Hulladék Katalógus (EWC) kód	Mennyiség	Hulladék eltávolítás művelete (A Tanács 91/156/EGK Irányelve szerint)	Az eltávolí tás dátum a
	EWC	kg		
	EWC	kg		
	EWC	kg		
	EWC	kg		
	EWC	kg		
Összesen:		kg		

Ezennel igazolom, hogy az építkezés során létrejött illetve a jelentési időtartam alatt képződött bármely hulladékot a Magyar Jogszabályoknak megfelelően kezeljük valamint, hogy a nevezett hulladéklerakó helyek rendelkeznek a működéshez szükséges engedéllyel.

Dátum:

.....

.....

A projekt műszaki ellenőre
(vállalkozó)

A projekt kivitelezője

Csatolandó melléletek:

A vállalkozó által "az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" záradékkal ellátott, a képződött összes hulladék mennyiségét igazoló átvételi bizonylatok.

Dr. Kerekes Valéria
Jogtanácsos
Jogi Társaság Sz.:05907
Szentendrei Jogi Társasági Hivatal
Tel: 06-26-300-10 06-26-310-988

Műszaki ismertetés

1. számú melléklet

Megvalósítani tervezett műszaki feladatok

A jogszabályoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak és a szakmagyakorlás általánosan elfogadott feltételeinek és a pályázati kiírás feltételeinek való megfelelés és nem utolsósorban a zavartalan és biztonságos medencehasználat érdekében kidolgozott műszaki megoldást az alábbiakban ismertetjük.

A jobb érthetőség kedvéért vázlatrajzokat készítettünk a megoldásokról.

1. A felső műköszegélyt a vázlaton jelzett módon és méretben speciális szerszámmal levágjuk. Az így képződő függőleges falakhoz rögzítjük a műanyag taposórácsok felfekvésére szolgáló KO anyagú acélszerkezetet, melyet a vízdalról KO lemezzel zárunk le. Így kialakul a vályú, melyből a meglévő vízelvételeken jut a víz a szűrőre. A vízszint (és ezzel a vízmélység) ezzel a megoldással is 10 – 15 cm – rel megnövekszik a jelenlegi állapothoz képest. Ütemezés: 2011. 04. 15 – 05. 10.
2. A medence két hosszanti oldalán a fenéken vezetett csővezeték (anyaga KM PVC D 225) szolgál a szűrtvíz bevezetésre és elosztásra. E vezetékekből történik a tökéletes átkeverést biztosító módon a szűrtvíz befűvése ún. vízszintes kiáramlással. A befűvő elemek mérete, darabszáma és elosztása biztosítja a megfelelő kilépési sebességet, ezáltal a holtter mentes eloszlást. A csővezetékek egy vasbeton szerkezetű padkában helyezük el, melyeket csempeburkolattal látunk el. A padka a meglévő medencefalhoz kerül rögzítésre (tüskézéssel). Az új vezetékrendszer a szűrőegységektől kerül kiépítésre, ezáltal elkerülhetőek a régi, bizonytalan állapotú vezeték által okozott problémák. A medencébe a vasbeton szerkezet megfűrészával vezetjük be az új csöveket. Ütemezés 2011. 04. 15 – 05. 10.
3. A meglévő COM-PAC rendszerű vákuumos diatómaföldes szűrőrendszer teljesítményét megnöveljük: a meglévő forgató szivattyúinak cseréje, valamint még egy négy köteges (190 m³/h kapacitású) szűrőtartály beépítése a hidraulikai bekötés csőszerelésével és szerelvényezésével. Ütemezés 2011. 04. 28. – 05. 06.

Dr. Kerekes Valéria
Ingenieur
105907
Bécsi Hivatal
810-388
Tel: 63/510-500

4. Az elhasználódott bizonytalan és pontatlan vízkémiai rendszer és vegyszeradagolás cseréje (pH/szabad klórtartalom mérő – szabályozó műszer, adagoló szivattyúk, szerelvények) Ütemezés 2011. 05. 26 – 27.
5. Hőcserélő (700 kW) cseréje 1000 W teljesítményűre, illesztése a vízforgatási rendszerhez. Telepítése a jelenlegi helyére. Ütemezés 2011. 05. 23 – 24.
6. Földmunka: szűrőtartály telepítés, csőfektetések. Ütemezés 2011. 04. 25. – 05. 15.
7. Tereprendezés. Ütemezés 2011. 05. 25 – 28.
8. Meglevő csővezetékekre való rácsatlakozás kiépítése (vízelvételek, leürítések, szűrtvíz bevezetés). Ütemezés 2011. 05. 10 – 05. 25.
9. Elektromos rendszer bővítése, illesztés a meglévő kapcsolószekrényhez. Ütemezés 2011. 05. 20. – 24.
10. Tervezés, engedélyeztetés, próbaüzem, üzembe helyezés, dokumentálás, közreműködés az engedélyeztetésben. Ütemezés 2011. 04. 16 – től folyamatos.

A fent részletezett munkálatok, átalakítások és bővítések kivitelezésének költsége:

25.161.000 Ft + ÁFA.

Opciós tételek

1. A jelenlegi szivárgási helyek megszüntetése.

Helyszíni felméréssel, feltárással és vizsgálatok végzésével a szivárgások, repedések pontos helyének, méreteinek feltárása, terv készítés a javítás módjára. A szóbjáható megoldás speciális anyaggal való injektálás. Ennek ára: 3.000.000 Ft + ÁFA

2. A jelenleg hibás, sérült csempeburkolat javítása.

Dr. Kerekes Valéria
Jogi tanácsos
JOGI Ü.sz.: 05907
Szentés Városi Polgármesterei Hivatal
Tel.: 63/510-300 Fax: 63/510-388



A hibás burkolat eltávolítása, betonszerkezet javítása (korrózió álló tapadóhíd, kiegyenlítés, rugalmas tömítőszalag, injektálás szükség szerint, vízzáró kent szigetelés, csempeburkolás, fugázás). A javítandó felület 80 m². Ár: 2.500.000 Ft + ÁFA

3. A szakértői vélemény által kimutatott medencesüllyedés megszüntetésére vonatkozó tervezés és kivitelezés. Az 1. pontban leírtakkal összhangban további vizsgálatok elvégzése, a javításra előírányzatként 5.000.000 Ft + ÁFA.

Tatabánya, 2011. március 18.

Dr. Kerekes Valéria
Jogtanácsos
Jogt. g.sz.: 05907
Szentés Város Polgármesteri Hivatal
Tel.: 83/510-300 Fax: 83/510-388

