

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

Vagyongazdálkodási Iroda

6601 Szentés, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 06 (63) 510-369 Fax.: 06 (63) 510-391

Ügyiratszám: U-30631/2009

Tárgy: Hiánypótlás kérése KÉ-20292/2009

Ügyintéző: Szenté István

Tisztelt Ajánlattevők!

Szentés Város Önkormányzata a „**Rákóczi utca óvodában tálalókonyha kialakítása.**” tárgyú, KÉ-20287/2009 iktatószámom megjelent ajánlattételi felhívással indult közbeszerzési eljárása során a beérkezett ajánlatokat megvizsgálta, és a következő hiánypótlási felhívást adja ki:

1. Mestermű Kft.

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 45. II/7.

Lev: 6800 Hmvh, Kálvin tér 1.

- 1.1. Nem nyilatkozott a szerződéses feltételek elfogadásáról (Ajánlati felhívás V.7.5) pont)
- 1.2. Lengyel József villamos felelős műszaki vezető nincs feltüntetve az alvállalkozók között, nem egyértelmű a státusza a projektben. Kérjük, a 10% alatti alvállalkozók közt tüntessék fel ezt a szakembert, amennyiben nem saját alkalmazott.
- 1.3. Mestermű Kft. K&H Bank által kibocsátott banki igazolásán nem szerepel a számlanyitás dátuma.
- 1.4. Csak az esetlegesen felmerülő pótmunkák esetén alkalmazni kívánt rezsioradíjról nyilatkozott, az ajánlatban kalkuláltról nem (Ajánlati felhívás V.7.12. pont).
- 1.5. Az vízcsatorna-szerelési munkák vonatkozásában az ajánlatok átlagához képest az Önök anyagköltsége 19%-al kevesebb. Kérjük ennek magyarázatát, melyet természetesen üzleti titokként kezelünk.
- 1.6. Fűtésszerelésnél az ajánlatok átlagához képest az Önök anyagköltsége 25%-al kevesebb.
- 1.7. Légtechnikai szerelésnél az ajánlatok átlagához képest az Önök anyagköltsége 34%-al kevesebb. Kérjük ennek magyarázatát, melyet természetesen üzleti titokként kezelünk.
- 1.8. Kérjük, hogy munkanemekre bontott sávós műszaki ütemterv szíveskedjen csatolni.
- 1.9. Kérjük pontosítsa, hogy a 2009. november 18-án tartott helyszíni bejárás során elhangzott, a terveken szereplő cserepes lemez tetőfedés a költségvetésében hol szerepel (jegyzőkönyv: <http://www.szentes.hu/?cat=100>)

2. Vastüzip Kft.

6640 Csongrád, Fekete János u. 2/A.

- 2.1. A felelős műszaki vezetők státusza nem egyértelmű (nem szerepelnek az alvállalkozók között). Kérjük, a 10% alatti alvállalkozók közt tüntessék fel ezeket a szakembereket, amennyiben azok nem saját alkalmazottak.
- 2.2. Boros Ernő biztonsági és egészségvédelmi koordinátor végzettségének igazolása hiányzik
- 2.3. 22. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 96. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan nincs cégszerűen aláírva
- 2.4. Nem nyilatkozott a szerződéses feltételek elfogadásáról (Ajánlati felhívás V.7.5) pont)
- 2.5. Nem nyilatkozott az ajánlatban kalkulált és az esetlegesen felmerülő pótmunkák esetén alkalmazni kívánt rezsioradíj mértékéről (Ajánlati felhívás V.7.12. pont)
- 2.6. Fűtésszerelés vonatkozásában az ajánlatok átlagához képest az Önök anyagköltsége 21%-al kevesebbek az átlagnál. Kérjük ennek magyarázatát, melyet természetesen üzleti titokként kezelünk
- 2.7. Kérjük, hogy munkanemekre bontott sávós műszaki ütemterv szíveskedjen csatolni

2.9. Kérjük pontosítsa, hogy a 2009. november 18-án tartott helyszíni bejárás során elhangzott, a terveken szereplő cserepes lemez tetőfedés a költségvetésében hol szerepel (jegyzőkönyv: <http://www.szentes.hu/?cat=100>)

3. UNIBAU-ÉPSZER Kft.

5000 Szolnok, Nagy I. krt. 2. fsz. 5.

3.1. A felelős műszaki vezetők (Palotai János, Körmenyi Sándor, Nyitrai Gábor) és a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor státusza nem egyértelmű (nem szerepelnek az alvállalkozók között). Kérjük, a 10% alatti alvállalkozók közt tüntessék fel ezeket a szakembereket, amennyiben azok nem saját alkalmazottak.

3.2. Nem nyilatkozott a szerződéses feltételek elfogadásáról (Ajánlati felhívás V.7.5) pont)

3.3. Nem nyilatkozott a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasságban foglalt

- 60m²-re elegendő földemalátámasztó székállás
- 50m² homlokzati állványzat
- 1db 150l-es beton-és habarcskeverő
- 1 db, a bontási -és építési anyagok függőleges, biztonságos le -és feljuttatására alkalmas eszköz
- Kőműves, hidegburkoló, vízvezeték szerelő, ács és tetőfedő 3-3 fő, kőműves, vízszigetelő, épületasztalos, épületlakatos, központi fűtésszerelő, és villanszerelő 2-2 fő

rendelkezésre állásáról.

3.4. Az konyhatechnológiai munkák vonatkozásában az ajánlatok átlagához képest az Önök anyagköltsége 47%-al kevesebb volt. Kérjük ennek magyarázatát, melyet természetesen üzleti titokként kezelünk

3.5. Villanszerelésben az ajánlatok átlagához képest az Önök anyagköltsége 47%-al kevesebb volt 21%-al.

3.6. Kérjük, hogy munkanemekre bontott sávós műszaki ütemterv szíveskedjen csatolni

3.7. Kérjük pontosítsa, hogy a 2009. november 18-án tartott helyszíni bejárás során elhangzott, a terveken szereplő cserepes lemez tetőfedés a költségvetésében hol szerepel (jegyzőkönyv: <http://www.szentes.hu/?cat=100>)

4. CS-M Ép Kft.

6600 Szentes, Attila u. 5.

4.1. Nincs megjelölve ÉV villamos felelős műszaki vezető. Kérjük, nevezzen meg illet, képzettség és végzettség igazolásával, nem saját szakember esetén az alvállalkozók közt feltüntetve, valamint rendelkezésre állásról szóló nyilatkozattal kiegészítve.

4.2. A felelős műszaki vezető (Bori Attila, Csernus Lukács László), és a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (Fábri Ildikó Anita) státusza nem egyértelmű (nem szerepelnek az alvállalkozók között). Kérjük, a 10% alatti alvállalkozók közt tüntessék fel ezeket a szakembereket, amennyiben azok nem saját alkalmazottak.

4.3. Nem nyilatkozott a szerződéses feltételek elfogadásáról (Ajánlati felhívás V.7.5) pont)

5. Csendes és Fiai Bt.

6600 Szentes, Kisér u. 7.

5.1. 9. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bek. a) pontjáról nincs kitöltve

5.2. 11. sz. melléklet: Nyilatkozat más szervezet igénybevételéről nincs megjelölve, hogy kíván-e illet igénybe venni

5.3. A banki igazolás a beadási határidőt megelőző 60 napnál régebbi (2009. augusztus 31. keltezésű). Kérjük, a beadási határidőt megelőző 60 napon belüli keltezésű banki igazolást szíveskedjen csatolni.

5.4. Nincs megjelölve ÉV villamos felelős műszaki vezető. Kérjük, nevezzen meg illet, képzettség és végzettség igazolásával, nem saját szakember esetén az alvállalkozók közt feltüntetve, valamint rendelkezésre állásról szóló nyilatkozattal kiegészítve.

- 5.5. Nincs megjelölve ÉG épületgépész felelős műszaki vezető. Kérjük, nevezzen meg illet, képzettség és végzettség igazolásával, nem saját szakember esetén az alvállalkozók közt feltüntetve, valamint rendelkezésre állásról szóló nyilatkozattal kiegészítve.
- 5.6. A felelős műszaki vezető (Bori Attila), és a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (Kis-Rácz Antal) státusza nem egyértelmű (nem szerepelnek az alvállalkozók között). Kérjük, a 10% alatti alvállalkozók közt tüntessék fel ezeket a szakembereket, amennyiben azok nem saját alkalmazottak.
- 5.7. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (Kis-Rácz Antal) végzettségének igazolása hiányzik
- 5.8. Nem nyilatkozott a szerződéses feltételek elfogadásáról (Ajánlati felhívás V.7.5) pont)
- 5.9. Nem nyilatkozott az ajánlatban kalkulált és az esetlegesen felmerülő pótmunkák esetén alkalmazni kívánt rezsióradíj mértékéről (Ajánlati felhívás V.7.12. pont)

6. Közbesz-Investor Kft.

7. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2.

- 6.1. Az ITA BAU Kft. banki igazolása sorban állást igazol, nem az ajánlati felhívás II.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságban foglalt, a banki igazolás kiadását megelőző egy éven belül lejárt kölcsöntartozás fenn nem állását
- 6.2. 20. számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 72. §-a szerint nincs cégszerűen aláírva
- 6.3. Nem nyilatkozott az ajánlatban kalkulált és az esetlegesen felmerülő pótmunkák esetén alkalmazni kívánt rezsióradíj mértékéről (Ajánlati felhívás V.7.12. pont, csak a szerződés tartalmazza a pótmunkák rezsióradíját)
- 6.4. Kérjük, hogy munkanemekre bontott sávós műszaki ütemterv szíveskedjen csatolni
- 6.5. A vízcsatorna-szerelésnél az ajánlatok átlagához képest az Önök anyagköltsége 20%-al kevesebb az átlagnál. Kérjük ennek magyarázatát, melyet természetesen üzleti titokként kezelünk
- 6.6. Kérjük pontosítsa, hogy a 2009. november 18-án tartott helyszíni bejárás során elhangzott, a terveken szereplő cserepes lemez tetőfedés a költségvetésében hol szerepel (jegyzőkönyv: <http://www.szentes.hu/?cat=100>)

Kapják e-mailben és postai úton:

- 1. Közbesz-Investor Kft**
- 2. Csendes és Fiai Bt.**
- 3. UNIBAU-ÉPSZER Kft.**
- 4. Mestermű Kft.**
- 5. Vastűzép Kft.**
- 6. CS-M Ép Kft.**

Ezúttal felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy az önkéntes hiánypótlás határideje megegyezik a jelen levélben foglalt hiánypótlási határidővel.

A hiánypótlás határideje: 2009. december 8. 12:00 óra

A hiánypótlás módja:

- eredeti dokumentumok személyes kézbesítése,
- vagy az eredeti dokumentumok postai feladásával egyidejűleg valamilyen elektronikus formában (e-mail, fax) juttassák el az alábbi elérhetőségek valamelyikére
- egy eredeti és két egyszerű másolati példányban, zárt borítékban

A hiánypótlás benyújtásának helye: Szentes, Kossuth tér 6. I. em. 217. iroda

Elérhetőségeink:

E-mail: szente@szentes.hu

Fax: 0663/510-391

Szentes, 2009-12-03.

Dr. Sztantics Csaba jegyző megbízásából:



Szilvássy Árpádné
irodavezető