

átvett  
Közzét: Pelung 2 pld  
(Közzét) 2 pld  
jegyző 1 pld  
A...  
A...

valt a m. pályázat  
Megrendelő

### Vállalkozási Szerződés

A támogatott műszaki tartalom kivitelezésére

amely létrejött közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott, nyílt eljárás eredményeként a **Szentes Város Önkormányzata**, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. (ÖK törzsszám: 726928, KSH törzsszám: 15726920-8411-321-06, a Polgármesteri Hivatal Adószáma: 15354752-2-06, számlaszám: 12066007-00372800-00100007 tel: 63/510369 fax: 510391 képviseli: Szirbik Imre polgármester), mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő)

és a **Duna Aszfalt Kft.** (6060 Tiszakécske, Béke u. 150., cégjegyzékszám: 03-09-105290, adószáma: 11426628-4-03, Duna Aszfalt által képviselt csoport azonosító száma: 17780890-5-44, Duna Aszfalt által képviselt csoport közösségi adószáma: HU17780890, számlaszáma: MKB 10300002-25923135-00003285, tel: 76/540-060, fax: 76/540-061, képviseli: Tóth László Ügyvezető), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya, tartalma:  
1.1. A Megrendelő átadja, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő által kiírt „**Szentes Nagyhégyzéli út felújítása**” tárgyú, a KÉ- 10595 /2010 számú ajánlattételi felhívás szerinti, egyszerű, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljáráson elnyert, a **DAOP-3.1.1/B-08-2008-0007 számú pályázattal támogatott** munka kivitelezését.

2. A vállalási ár és főbb összetevői:  
2.1. Nettó vállalási ár (ÁFA nélkül): **56.725.159,- Ft**  
mely összeg egyösszegű átalányár, és tartalmazza a munka hiba- és hiánymentes elvégzésének minden költségét  
2.2. ÁFA: **14.181.290,- Ft**  
2.3. Bruttó vállalási ár (ÁFÁ-val) (2.1-2.2 együtt): **70.906.449,- Ft**  
azaz Hetvenmillió- kilencszázhatvan-négyezer-négyvenkilenc forint.  
2.4. A fent jelzett ár befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely teljes körűen tartalmazza a szerződés szerinti munka teljes körű, előírások szerinti, megfelelő minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden költséget. A pótmunka végzése során a költségvetésben szereplő díjtételekből kell kiindulni, amennyiben a pótmunka során olyan munka elvégzésére kerül sor, melyet a beadott költségvetés nem tartalmaz, akkor az elszámolható költség: a Megrendelővel előre egyeztetett anyagköltség, gépköltség és 1 660,- Ft rezsióradíj kiszámlázásával történhet.

3. A szerződés pénzügyi fedezete  
A megvalósítás teljes pénzügyi fedezete a Megrendelő költségvetésében rendelkezésre áll, részben saját forrásból, részben pályázati támogatás útján. A pénzügyi teljesítés összhangban van a pályázati fizetési feltételekkel.

4. Vállalási díj kiegyenlítése  
4.1. Megrendelő a Vállalkozónak az elvégzett és átvett munka után a műszaki ellenőr által felméréssel alátámasztott és szignált, valamint a munka kijelölt felelőse által ellenjegyzett teljesítésigazolást követően – az általános forgalmi adóról szóló, 2007 évi. CXXVII. törvény 159. §-a alapján a 163. § -ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiállított-, kettő példányban benyújtott, a számla kiállításától számított 30. naptári napos fizetési határidejű számláját a Vállalkozó MKB banknál vezetett 10300002-25923135-00003285 számú számlájára átutalással teljesíti.  
4.2. A beruházás **építési/hatósági engedélyköteles**, így a Költségvetés részére az Általános forgalmi adó tartalmat közvetlenül Megrendelő utalja.  
4.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az Art. 36/B §-a alapján az APEH által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisba felvételre került. Ezért a Társaság a kifizetéshez papíralapú köztartozásmentes adóigazolást nem nyújt be, mivel az az adatbázisból elérhető, kinyomtatható.  
4.4. A részszámla benyújtására az alábbiak szerint van lehetőség:

A munka 50 %-os készülségénél a nettó vállalási ár 30 %-a: 17.017.548,- Ft + ÁFA

A munka 80 %-os készülségénél a nettó vállalási ár 30 %-a: 17.017.548,- Ft + ÁFA összegű részszámla benyújtható.

**5.** Határidők Munkaterület átadása: 2010.07.05.

A fenti munka befejezésének határideje: 2010.09.13.

A teljesítési biztosíték nyújtásának módja: bankgarancia, amelyet a Vállalkozó a szerződés aláírását követő 10 napon belül köteles Megrendelő rendelkezésre bocsátani.

A jóteljesítési biztosíték futamideje (érvényessége) az átadás átvételi eljárást követő 3 évet követő 30. nap, azaz 2013. 10. 13.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a birtokba-adási dokumentációt a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. Amennyiben a dokumentáció hiánytalanul átadásra kerül, a teljesítési biztosíték összege a sikeres átadás átvételi eljárás befejezését követően felszabadítható.

Vállalkozó kijelenti, hogy a jóteljesítési biztosítékot bankgarancia formájában kívánja nyújtani.

Vállalkozó az általa végzett munkára 5 év jótállást vállal továbbiakban garanciális idő.

**Vállalkozó a kivitelezéshez 10 %-ot meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe vesz.**

Vállalkozó hozzájárul alvállalkozója 10 %-ot meg nem haladó mérték erejéig további alvállalkozói igénybevételéhez.

**Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja:**

- késedelem esetén – a munka készülségi fokától függetlenül – naponta az ajánlat szerinti bruttó végösszeg 3 %-a az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint. A késedelmi kötbér maximuma a bruttó vállalási ár 40%-a.

– hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti kulcs (bruttó vállalási ár 3 %-a naponta) szerint számított kötbér,

**5.1.** A kötbér annak felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, és Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy annak összegét Megrendelő a Vállalkozó számlájával szemben beszámítással érvényesíthesse. Megrendelő a kötbérgényét a teljesítési biztosítékból is kielégítheti.

**5.2.** A Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén Megrendelő a bruttó vállalási ár 40 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni.

**6.** Szerződő felek képviselői

**6.1.** A Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének

Neve: Puskás Sándor

Címe: 5601 Békéscsaba, Berényi út 142.

Telefon száma: 66/452-352

Telefax száma: 66/454-114

- építésvezetőjének

Neve: Nicoara Miklós

Címe: 5601 Békéscsaba, Berényi út 142.

Telefon száma: 30/515-42-27

Telefax száma: 66/454-114

Meghatalmazásának köre a szerződés szerinti munkákkal kapcsolatban teljes körű.

**6.2.** A Megrendelő képviselője

Neve: Szilvássy Árpádné

Címe: Szentes, Kossuth tér 6. I. em. 216. iroda

Telefon száma: 0663/510-386

Telefax száma: 0663/510-391

Neve: Cseuz Csaba András

Címe: Szentes, Kossuth tér 6. I. em. 226. iroda

Telefon száma: 06/63-510-356

Műszaki ellenőrzést végző:

Címe: Usztrunul Mérnöki Kft

Telefonszáma: +36/30-5146-884


6.3. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendők –fizikai csatolás nélkül is- a közbeszerzési eljárás során létrejött építési beruházásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben foglaltak - melynek ismeretéről, és annak, elfogadásáról, hogy azt magára nézve kötelezőnek tartja Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik-, a közbeszerzési eljárás során létrejött dokumentumok, nyilatkozatok. Különösen: az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció és az ajánlat. Ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció és a vállalkozói ajánlat (ebben a sorrendben) a mértékadók.

6.4. A Kbt. 99. § (1) bekezdés, és Kbt. 305. § (4) bekezdés alapján csatolt felhatalmazásban foglalt feltételekkel Megrendelő hozzájárulását adja a Vállalkozó által benyújtott beszedési megbízás teljesítésére, amennyiben a Megrendelő által a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák esetében igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a jelen szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelenül eltelik.


Jelen szerződés, mely készült nyolc eredeti példányban (kettő Vállalkozó, hat Megrendelő példány), elválaszthatatlan része a szerződéshez mellékként csatolt, és dátum szerint részletes meghatározásokat tartalmazó pénzügyi - műszaki ütemezés. Jelen szerződést Felek értelmezés, egyeztetést és elolvasást követően a mai napon jóváhagyólag írták alá.

Szentes, 2010. július 5.

DUNA ASZFALT KFT.  
6060 Tiszakécske  
Béke u. 150.  
Adószám: 11426628-4-03



VÁLLALKOZÓ  
Tóth László  
ügyvezető



MEGRENDELŐ  
Székely Imre  
Polgármester



2

Vállalkozási szerződés 2. sz. melléklete

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Projekt megnevezése:

„.....”  
.....”

Tárgy:

A „.....” számon indult nyílt közbeszerzési eljáráson elnyert munka „.....  
.....” kivitelezésének ..... részteljesítése/végteljesítése\*.

Kelt: Szentes, 2010. ....

A Vállalkozó kivitelező Felelős Műszaki Vezetője nyilatkozik, hogy a tárgyban jelölt munka szerződés szerinti második részteljesítése megtörtént. A részteljesítés készültségi foka a szerződés műszaki-pénzügyi ütemterve szerint .... %-os.

A Megrendelő Műszaki Ellenőre nyilatkozik, hogy a kivitelezői részteljesítés megtörtént, a Megrendelő a .....-i teljesítést elfogadja.

A Megrendelő Projekt menedzsere és Műszaki menedzsere nyilatkozik, hogy a második részteljesítés alapján a Vállalkozó kivitelező a második részszámla benyújtására bruttó ..... Ft összegben jogosult.

K. m. f.

.....  
.....  
Felelős Műszaki Vezető

.....  
.....  
Műszaki Ellenőr

.....  
.....  
Projekt menedzser

.....  
.....  
Műszaki menedzser

Fentiek alapján a Vállalkozó kivitelező képviselőjeként kijelentem, hogy a szerződés második részteljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesült:

.....  
.....  
Ügyvezető/Cégvezető\*

Fentiek alapján a Megrendelő képviselőjeként a szerződés ..... részteljesítésre vonatkozó kötelezettség teljesítését igazolom:

.....  
Szirbik Imre  
Polgármester

\* Értelmszerűen töltendő ki.

3. sz melléklet a Vállalkozási szerződéshez

**Hulladék Kezelési Dokumentáció**

*A jelentéstétellel érintett intézmény megnevezése:*

*A jelentéstételi időszak:*

**A jelentéstételi időszak során létrejött összes hulladék:**

Hulladék típus, megnevezés	Európai Hulladék Katalógus (EWC) kód (94/3/EK Bizottsági Határozat alapján )	Összmenyiség
	EWC	kg
	EWC	kg
	EWC	kg
<b>Összesen:</b>		kg

**A nem újrahasznosítható hulladék eloszlása a helyi szemétkerakó telepeken a következők szerint:**

Hulladék lerakó hely	Európai Hulladék Katalógus (EWC) kód	Mennyiség	Hulladék eltávolítás művelete (A Tanács 91/156/EGK Irányelve szerint)	Az eltávolí tás dátum a
	EWC	kg		
	EWC	kg		
	EWC	kg		
	EWC	kg		
	EWC	kg		
<b>Összesen:</b>		kg		

Ezennel igazolom, hogy az építkezés során létrejött illetve a jelentési időtartam alatt képződött bármely hulladékot a Magyar Jogszabályoknak megfelelően kezeljük valamint, hogy a nevezett hulladéklerakó helyek rendelkeznek a működéshez szükséges engedéllyel.

Dátum:

.....

A project műszaki ellenőre  
(vállalkozó)

Csatolandó mellékletek:

.....

A projekt kivitelezője

A vállalkozó által "az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" záradékkal ellátott, a képződött összes hulladék mennyiségét igazoló átvételi bizonylatok.

